

# 广西柳江区三千河进德镇乐山至白山段整治工程IV标段第5次

## 答疑澄清

各潜在投标人：

现对广西柳江区三千河进德镇乐山至白山段整治工程IV标段施工电子招标文件相关内容作如下澄清：

### 一、澄清事项

1、本项目出现投标保证金无法到账的情况，请各潜在投标人紧急自查投标保证金是否已转账成功。未成功转账的潜在投标人请转至以下账户“全称：柳州市公共资源交易服务中心；账号：7031 1500 0000 0000 0952；开户行：柳州银行股份有限公司科技支行。”

2、原招标文件第一章“招标公告”“2.项目概况与招标范围”中计划开工日期修改为2021年5月6日，完工日期变更为2022年3月1日。

3、原招标文件第一章“招标公告”“4.招标文件的获取”中获取时间修改为：2021年3月24日—2021年4月27日。

4、原招标文件第一章“招标公告”“5.投标文件的递交”中投标截止时间变更为：2021年4月27日9时30分。

5、相关条款相应修改，其余内容不变，请按修改后的内容执行。

### 二、发布公告的媒介

本次澄清公告同时在中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000>）、柳州市公共资源交易中心网（[ggzy.liuzhou.gov.cn](http://ggzy.liuzhou.gov.cn)）发布。

### 三、联系方式

招标人：柳州市柳江区水利工程运行服务中心

地址：柳州市柳江区拉堡镇马平路44号

邮编：545100

联系人：韦工

电话：0772-7219299

传真：0772-7219299

招标代理机构：广西全捷工程咨询有限公司

地址：柳州市河东路1号秀景园低层住宅区1-5号

邮编：545006



联系人：陈工

电话：0772-2882112

传真：0772-2882112

E-mail：gxqjzx@163.com

网址：/

交易服务部门：柳州市公共资源交易服务中心

监督部门：柳州市水利局

监督电话：0772-2856342

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（单位公盖章）

法定代表人（或其授权的项目负责人）： 林洲（签名）

2021年4月23日

