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柳城县沙埔河灌区续建配套与节水改造工程施工招标公告

招标编号：E4502002821020033

1. 招标条件

本招标项目柳城县沙埔河灌区续建配套与节水改造工程已由 柳州市水利局 以柳水利水农

〔2021〕12 号文批复了初步设计，由柳州市财政局以柳财预追【2020】561 号文下达了柳城县沙埔

河灌区续建配套与节水改造工程投资计划 3293.14 万元，项目法人为 柳城县长兴农业投资有限公

司 ，招标人为柳城县长兴农业投资开发有限责任公司，招标代理机构为广西同泽工程项目管理股份

有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

工程建设地点：柳城县沙埔镇、东泉镇、柳北区石碑坪镇。

建设规模：（1）沙埔河骨干渠道维修加固 60.655km（①对现状损毁、坍塌严重的渠段进行修

复加固，修复加固渠道总长 7.225km，其中东干渠 4.412km，西干渠 0.345km，东干一支渠 0.278km，

东干二支渠 0.845km，东干三支渠 1.345km；②对现状漏水、变形严重、结构老化的渠段进行防渗加

固，防渗加固渠道总长 10.311km，其中东干渠 10.311km；③对现状为土渠，不满足过流能力的渠道

新增三面光衬砌防渗总长 5.527km，其中东干一支渠 2.877km，东干二支渠 2.65km；④对渠道堵塞

严重的渠段进行开挖疏通总长37.592km，其中东干渠11.807km、西干渠7.792km、东干一支渠1.583km、

东干二支渠 4.755km、东干三支渠 11.655km）。

（2）维修加固及配套改造骨干渠道附属建筑物 283 座。

（3）新建管理房 2 处。

（4）维修改造渠堤管理道路 6.5km。

计划开工日期为:2021 年 6 月 28 日，完工日期为 2023 年 6 月 27 日，计划工期 730 天（日历日）。

招标范围: 具体以工程设计图纸、工程量清单为准。

标段划分及相应计划工期： 本项目为 2 个标段，柳城县沙埔河灌区续建配套与节水改造工程Ⅰ

标段计划工期 730 天（日历日）；柳城县沙埔河灌区续建配套与节水改造工程Ⅱ标段计划工期 730

天（日历日） 。

招标内容：柳城县沙埔河灌区续建配套与节水改造工程具体以工程设计图纸、工程量清单为准
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3. 投标人资格要求

3.1 投标人须具有水利水电工程施工总承包 叁 级或叁 级以上资质；具有近五年（本工程开标

之日止前 5 年内）有节水改造等类似工程 施工业绩（需同时附以下两种材料：①中标通知书或施工

承包合同协议书②工程完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书。所提供的中标通知书或施工合同和鉴定

书的业绩证明材料须为同一项目名称）；具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 本次招标 不接受联合体投标。

3.3 本工程柳城县沙埔河灌区续建配套与节水改造工程共分 2 个标段，各投标人可就本招标项

目的所有标段进行投标，但只允许中标其中一个标段；如果投标人已在其中一个标段被列为第一中

标候选人则在后续标段中该投标人将不得进入评标程序。

4. 招标文件的获取

请有意参加的投标人从 2021 年05 月28日~2021年06 月17 日在广西公共资源交易平台免费

下载获取招标文件、图纸及工程量清单等文件。

5. 投标文件的递交

5.1 加 密 的 投 标 文 件 通 过 广 西 壮 族 自 治 区 公 共 资 源 电 子 交 易 系 统 （ 柳 州 ）

http://116.8.3.141:8085/TPBidder 提交，截止时间（投标截止时间，下同）为 2021 年 06 月 17 日

09 时 30 分。

5.2 本项目需要提供未加密的电子投标文件光盘。未加密的电子投标文件光盘必须符合规定：

将已成功上传的加密的投标文件在同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后，

于投标截止前提交到广西柳州市新柳大道 115 柳州国际会展中心 8 楼，逾期提交的或者未提交指定

地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台 ztb.gxi.gov.cn:9000、全国公共

资源交易平台（广西壮族自治区）网站 http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/、广西柳州公共资源交易

服务中心网站 ggzy.liuzhou.gov.cn（公告发布媒介包含但不限于上述媒介）发布。（备注：实行招




