

柳城县集镇水厂改造提升工程-太沙东片区一期监理

第 1 次澄清

各潜在投标人：

现对柳城县集镇水厂改造提升工程-太沙东片区一期监理招标文件相关内容作如下澄清：

一、澄清事项及内容：

1、原招标文件第二章投标人须知前附表 1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期内容为：“计划工期：共 12 个月，2022 年 6 月至 2022 年 6 月。”更改为“计划工期：共 12 个月，2022 年 6 月至 2023 年 6 月。”

2、原招标文件第二章投标人须知前附表 1.3.2 监理服务期内容为：“共 12 个月，2022 年 6 月至 2033 年 6 月。加保修期一年的建设监理服务。”更改为“共 12 个月，2022 年 6 月至 2023 年 6 月。加保修期一年的建设监理服务。”

二、招标公告、招标文件中凡涉及上述条款的内容均作相应更改，除上述更改内容外，其他内容不变。

三、发布公告的媒介

本次澄清公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台 ztb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）网站 <http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/>、广西柳州公共资源交易服务中心网站 ggzy.liuzhou.gov.cn（公告发布媒介包含但不限于上述媒介）发布。（备注：实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网 zfcg.gxzf.gov.cn 发布）。

四、联系方式

招标人：柳县长润农村供水有限公司

地址：柳城县大埔镇白阳中路 62 号

邮编：545200

联系人：王工

电话：0772-7612169

传真：0772-7612169

招标代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

地址：柳州市跃进路 19 号天元金都 1 单元 402 号

邮编：545001

联系人：宋君哲

电话：0772-2203338

传真：0772-3353189

E-mail: gxdyxmgl@163.com

交易服务部门：柳州市公共资源交易服务中心

监督部门：柳州市水利局

监督电话：0772-2856342

2022 年 5 月 27 日