

香兰河流域生态综合治理工程监理澄清公告一

各潜在投标单位：

1、招标文件调整如下：

序号	条款号	原文	调整后
1	第二章 投标人须知 投标人须知前附表 1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期	拟对香兰河流域内 16km 的河道及两岸周边约 4791.41 亩的水生植物、湿地植物等整体实施截污控源、生态治理，建设内容包含流域生态综合整治工程和河道两岸水土保持治理工程等。	计划工期：1080 日历天 计划开工日期： 年 月 日 计划完\竣工日期： 年 月 日
2	第二章 投标人须知 投标人须知前附表 3.2.4 最高投标限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，最高投标限价： 采用费率报价，有效费率报价小于 1.772 %。 根据国家发展和改革委员会建设部文件（发改价格 [2007]670 号）工程复杂系数 1.15，专业工程调整系数 0.9 工程建安费预算金额：47737.89 万元 工程 监 理 收 费 基 价 =708.2+ (991.4-708.2) / (60000-40000) * (47737.89 -40000) =817.767 万元 监理收费基准价=817.767 万元(施工 监 理 收 费 基 价)×0.9(专业调整系数)×1.15(工程复杂程度调整系数)×1.0 (高程调整系数) =846.389 万元。 846.389/47737.89=1.772%	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，最高投标限价： 采用费率报价，有效费率报价小于 1.772 %。 根据国家发展和改革委员会建设部文件（发改价格 [2007]670 号）工程复杂系数 1.15，专业工程调整系数 0.9，高程调整系数 1.0。 工程建安费预算金额：47737.89 万元 工程 监 理 收 费 基 价 =708.2+ (991.4-708.2) / (60000-40000) * (47737.89 -40000) =817.767 万元 监理收费基准价=817.767 万元(施工 监 理 收 费 基 价)×0.9(专业调整系数)×1.15(工程复杂程度调整系数)×1.0 (高程调整系数) =846.389 万元。 846.389/47737.89=1.772%
3	第二章 投标人须知 投标人须知前附表 3.5.3 近年完成的类似项目情况的时间要求	5 年（自 2019 年 1 月以来），以工程项目完工验收鉴定书或工程项目竣工验收鉴定书的时间 （工程项目完工验收鉴定书/工程项目竣工验收鉴定书的时间）为准。	5 年（自 2018 年 1 月以来），以工程项目完工验收鉴定书或工程项目竣工验收鉴定书的时间 （工程项目完工验收鉴定书/工程项目竣工验收鉴定书的时间）为准。

4	<p>第二章 投标人须知</p> <p>投标人须知前附表 10.1 类似工程项目的要求</p>	<p>类似工程项目指 河段整治工程 的项目，需提供中标通知书或合同协议书、合同工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书，验收鉴定书标明的验收日期在 3.5.3 条款规定的年限内。</p>	<p>类似工程项目指 河段整治工程 监理 的项目，需提供中标通知书或合同协议书、合同工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书，验收鉴定书标明的验收日期在 3.5.3 条款规定的年限内。</p>
5	<p>第三章 评标办法</p> <p>评标办法（综合评估法）评标办法前附表 2.2.4(2)B 监理大纲评分标准、监理组织协调内容及措施</p>	<p>优[5.1-8 分]：监理组织协调方法明确，内容有针对性，综合协调措施可靠。</p> <p>中[2.1-5 分]：监理组织方法基本明确，内容有针对性，综合协调措施基本可靠。</p> <p>差[0-1 分]：监理组织方法不明确，内容没有针对性，综合协调措施不可靠</p>	<p>优[5.1-8 分]：监理组织协调方法明确，内容有针对性，综合协调措施可靠。</p> <p>中[1.1-5 分]：监理组织方法基本明确，内容有针对性，综合协调措施基本可靠。</p> <p>差[0-1 分]：监理组织方法不明确，内容没有针对性，综合协调措施不可靠</p>

4、请各投标人自行下载并按照最新的答疑澄清文件制作投标文件，相关条款作相应变更，按以上变更后的内容执行，其余不变，特此通知。

招 标 人：广西柳州市北城投资开发集团有限公司

招标代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

2023年11月15日

